

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
	A - Tratto Maso San Valentino - Faedo	
	a misura euro	52.766,12 €
	B - Tratto Castello	
	a misura euro	25.177,14 €
	C - Segnaletica percorsi	
	a misura euro	13.031,66 €
	sommano euro	90.974,92 €
b)	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
	a misura euro	4.548,75 €
	SOMMANO a)+b) euro	95.523,67 €
c)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1)	Imprevisti 3% dai a)+b) euro	2.865,71 €
c1bis)	Oneri sicurezza rischio COVID 19* (DGP n. 726 dd 29/05/2020) 2% punti a)	1.819,50 €
c2)	Spese per progettazione, direzione lavori e sicurezza (progettazione e coordinamento della sicurezza) euro	7.094,86 €
c3)	Contributo previd.CASSA NAZ. GEOMETRI 4% euro	283,79 €
	sommano euro	12.063,86 €
c4)	IVA 22% ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro	23.669,26 €
	Sommano euro	35.733,11 €
	TOTALE euro	131.256,78 €

Trento, 06/08/2020

Il Tecnico



107.587,53 €